

Propuesta Comercial | Servicios de Consultoría

Espinlabs Propuesta Comercial | Servicios de Consultoría



Plataforma de Microcréditos Hipotecarios

Resumen Ejecutivo

Propuesta comercial de servicios de consultoría y desarrollo de sistemas.

Plataforma de Micro Créditos Hipotecarios REXT




Objetivo del Proyecto

Se plantea la necesidad de generar una Plataforma de microcréditos hipotecarios para la plataforma de inversión REXT.

El objetivo del proyecto es el de desarrollar una plataforma digital de originación, gestión y administración de microcréditos hipotecarios, fondeados mediante un fideicomiso privado con inversores limitados, integrando:

- Clientes (tomadores del crédito)
- Brokers y oficinas (Coldwell Banker)
- Back Office (empresa de microcréditos)
- Inversores del fideicomiso
- (Opcional) Administrador del fideicomiso



Perfil Corporativo

Edgardo Lacquaniti
Co-Founder & CEO

Gonzalo Perez
Co-founder & CTO

Julian Cantore
COO

*"Somos una empresa creada por un grupo de profesionales **apasionados por la tecnología y la innovación**".*

Desde el primer día, nuestra visión ha sido la de convertirnos en un referente en la industria tecnológica y ofrecer soluciones innovadoras y eficientes.

Con el tiempo, fuimos ampliando nuestra oferta de servicios y nos especializamos en el área de tecnología en la nube, un campo en constante evolución y crecimiento.

Hoy en día, hemos ayudado a organizaciones de diversos tamaños y sectores en el mercado de América Latina y Estados Unidos.

La capacitación y **la innovación** son la clave de nuestro éxito y crecimiento, y seguiremos trabajando arduamente para mantenernos *en la cima de la industria tecnológica*.



Plan de Trabajo

El proyecto se desarrollará en un esquema inicial que incluye la etapa de Relevamiento detallado + cuatro (4) etapas mensuales, cada una con un entregable formal para ir validando el avance del desarrollo del sistema.

De esta manera, el valor no se concentra únicamente en la entrega final, sino que se construye y valida de forma continua durante todo el proceso.

Una vez confirmada la fecha de inicio del proyecto, se realizará la reunión de Kick-Off, que marcará el comienzo oficial de ejecución.




Cronograma de Entregables



Mes 1 - Relevamiento

Durante el primer mes se llevará adelante la etapa de relevamiento, análisis y refinamiento conjunto con el Product Owner.
Como resultado se entregará:

- Documento funcional detallado
- Definición de flujos de negocio
- Modelo conceptual de datos
- Alcance validado y priorizado
- Arquitectura de alto nivel



Mes 2 – Primera Versión Operativa

Se entregará una primera versión funcional de la plataforma, con los principales circuitos operativos definidos en la etapa anterior.

El objetivo de esta instancia es comenzar a materializar la solución y permitir validaciones tempranas sobre la experiencia de uso y los procesos clave.



Mes 3 - Versión Evolucionada y Consolidación del Core.

Se ampliará la solución incorporando nuevos circuitos y consolidando la lógica central del sistema.

En esta etapa la plataforma comenzará a reflejar su funcionamiento integral, permitiendo pruebas más completas y ajustes.



Mes 4 - Producto Completo y Preparado para Go-Live

Se entregará la versión final del producto con:

- Circuitos funcionales completos
- Seguridad y performance ajustadas
- Reportes y dashboards operativos
- Configuración productiva
- Preparación para salida a producción

Inversión Proyecto

Resumen Económico

La inversión del proyecto se compone de dos módulos:


Desarrollo de la Plataforma (implementación)

Mantenimiento y Evolución (durante los primeros 12 meses)



Inversión total Desarrollo:

US\$ 45 x 1920 hs. = **US\$
86400.**



Inversión mensual de
mantenimiento:

US\$ 45 x 200 hs. = **US\$
9000 (x mes)**

The background of the slide is a vibrant, abstract composition of overlapping organic shapes in shades of red, pink, and blue. The text "¡Gracias!" is centered in a large, white, sans-serif font.

¡Gracias!